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STIMA DEI COSTI COMPLESSIVI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DEI PRIVATI
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Infrastrutture e rete sottoservizi
AREE DI INTERVENTO Infrastrutturazione Parcheqdi Acquedotto Acque reflue Acque meteoriche Rete 0as Enel Rete telefonica lluminazione Verde pubblico e |Altre opere di interesse pubblico (Parco [ TOTALE INFRASTRUTTURE
viaria 99 d a d g pubblica verde spartitraffico fluviale, impianti sportivi, etc.) E RETE SOTTOSERVIZI
(€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€) (€)
COMPARTO TERRITORIALE N. 1 - ZONA FRIGIDO
Sub-comparto 1.1 - Proprietari Area Frigido e internvento ERP 419.797,5 254.689,5 60.150,0 69.375,0 195.900,0 58.050,0 68.100,0 42.825,0 110.150,0 188.770,0 - 1.467.807,0
Sub-comparto 1.2 - Frigido Marmi (1) 145.654,2 76.648,0 18.375,0 18.375,0 55.815,0 15.750,0 28.630,0 15.850,0 46.000,0 49.275,0 - 470.372,2
Sub-comparto 1.3 - Area Frigido-Linea ferroviaria (1) 162.652,5 74.165,0 18.250,0 2.100,0 59.850,0 22.050,0 32.980,0 20.250,0 37.850,0 76.997,5 - 507.145,0
Sub-comparto 1.4 - Via Marina Vecchia-Via Fantoni 428.190,0 72.085,0 31.525,0 32.550,0 75.100,0 27.900,0 39.430,0 25.550,0 80.050,0 71.510,0 - 883.890,0
Sub-comparto 1.5 - Via Romana / Coop SIULP 14.040,0 48.685,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.650,0 5.555,0 - 79.430,0
Totale U.M.I. Sub-comparti 1.170.334,2 526.272,5 129.800,0 122.400,0 386.665,0 123.750,0 169.140,0 104.475,0 283.700,0 392.107,5 0,0 3.408.644,2
di completamento ed estensione delle opere esterne al Comparto:
Sottostrada Via Marina Vecchia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30.000,0 0,0 0,0 - - 30.000,0
Via Fantoni 0,0 0,0 17.075,0 0,0 0,0 13.800,0 0,0 0,0 - - 30.875,0
Via Sottoponte lungo Frigido 0,0 0,0 0,0 78.500,0 0,0 0,0 0,0 25.125,0 0,0 - - 103.625,0
Recapito nel fiume acque meteoriche 0,0 0,0 0,0 0,0 14.150,0 0,0 0,0 0,0 - - 14.150,0
Collegamento pista ciclabile esistente 14.210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 14.210,0
Totale estensione rete sottoservizi 14.210,0 0,0 17.075,0 78.500,0 14.150,0 43.800,0 0,0 25.125,0 0,0 0,0 0,0 192.860,0
Nuovo collegamento viario zona Via Sottoponte alta 83.625,0 0,0 6.250,0 13.125,0 19.375,0 11.250,0 11.250,0 10.050,0 10.800,0 - - 165.725,0
Altre opere di urbanizzazione di interesse pubblico con le seguenti priorita:
1 - Opere di difesa e regimazione idraulica argine fiume Frigido
2 - Livellamenti, spianamenti, consolidamento area Parco fluviale
3 - Pista ciclabile nell'area del Parco fluvale 896.138.3 896.138.3
4 - Opere di arredo e piantumazione area del Parco fluviale R R
5 - Campi sportivi e attrezzature nell'area a verde pubblico del Sub-comparto 1.3
6 - Eventuali altri interventi di interesse pubblico da attuare anche nel Comparto Stazione
TOTALE ZONA FRIGIDO 1.268.169,2 526.272,5 153.125,0 214.025,0 420.190,0 178.800,0 180.390,0 139.650,0 294.500,0 392.107,5 896.138,3 4.663.367,5
(1) Nei sub-comparti 1.2 Frigido Marmi e 1.3 Area Frigido/Linea ferroviaria, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione concorre il sub-comparto 1.1. La ripartizione dei costi tra i diversi soggetti interessati si trova nelle tabelle n. 3 e 4 della relazione di fattibilita.
PIANO ATTUATIVO. COMPARTO FRIGIDO. RIPARTIZIONE COSTI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ESTENSIONE E COMPLETAMENTO ESTERNE AL COMPARTO
Sub-comparto 1.1. Proprietari Area Sub-comparto 1.1. Intervento . . Sub-comparto 1.3. Area Frigido-Linea Sub-comparto 1.4. Via M. Vecchia-Via ) TOTALE ONERI A CARICO DEGLI
Frigido ERP/Comune Totale Sub. 1.1 Sub-comparto 1.2. Frigido Marmi ferroviaria Fantoni Sub-comparto 1.5. Via Romana OPERATORI DEL COMPARTO ERIGIDO
OPERE DI ESTENSIONE/COMPLETAMENTO RETE DI PROGETTO A CARICO OPERATORI % €) % () % ® % () % () % (€) % € % (€
Infrastrtutture Infrastrtutture
Collegamento pista ciclabile esistente| 50,3 7.147,6 10,1 1.435,2 60,4 8.582,8 11,6 1.648,4] 12,0 1.705,2 16,0 2.273,6 - - 100,0 14.210,0 Collegamento pista ciclabile esistente
Acquedotto Acquedotto
Via Fantoni-allaccio rete esistente| 50,3 8.588,7 10,1 1.724,6 60,4 10.313,3 11,6 1.980,7| 12,0 2.049,0 16,0 2.732,0 - - 100,0 17.075,0 Via Fantoni-allaccio rete esistente
Acque reflue Acque reflue
Via Sottoponte lungo Frigido| 50,3 39.485,5 10,1 7.928,5 60,4 47.414,0 11,6 9.106,0| 12,0 9.420,0 16,0 12.560,0 - -| 100,0 78.500,0 Via Sottoponte lungo Frigido
Acque meteoriche Acque meteoriche
Recapito nel fiume| 50,3 7.117,5 10,1 1.429,2 60,4 8.546,6 11,6 1.641,4] 12,0 1.698,0 16,0 2.264,0 - -| 100,0 14.150,0 Recapito nel fiume
Rete gas Rete gas
allacciamento Via Fantoni| 50,3 6.941,4 10,1 1.393,8 60,4 8.335,2 11,6 1.600,8] 12,0 1.656,0 16,0 2.208,0 - - 100,0 13.800,0 allacciamento Via Fantoni
raccordo Sottostrada Via Marina Vecchia 59,9 17.970,0 12,0 3.600,0 71,9 21.570,0 13,8 4.140,0] 14,3 4.290,0 _ _ _ -| 100,0 30.000,0 raccordo Sottostrada Via Marina Vecchia
Rete telefonica Rete telefonica
raccordi Via Sottoponte lungo Frigido| 59,9 15.049,9 12,0 3.015,0 71,9 18.064,9 13,8 3.467,3| 14,3 3.592,9 - - - - 100,0 25.125,0 raccordi Via Sottoponte lungo Frigido
. . Totale opere di
Totale opere di estensione/completamento| 53,0 102.300,6 10,6 20.526,2 63,7 122.826,8 12,2 23.584,5| 12,7 24.411,1 11,4 22.037,6] 0,0 0,0| 100,0 192.860,0 i
estensione/completamento




